

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)
ASSESSORATO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA



Città di
Francavilla Fontana



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMPLIAMENTO

SINDACO: **AVV. ANTONELLO DENUZZO**
ASSESSORE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE: **AVV. SERGIO TATARANO**
ASSESSORE ALL'URBANISTICA: **AVV. DOMENICO ATTANASI**
DIRIGENTE AREA TECNICA URBANISTICA: **ING. GAETANO PADULA**
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: **GEOM. ANNA PAOLA PALADINI**

PROGETTISTA: PHD ARCH. PALMA LIBRATO

FRANCAVILLA FONTANA a RUOTA LIBERA



PERCORSO N. 1: VIA GIUSEPPE DI VAGNO


SCHEDA INTERVENTO E SOLUZIONI PROGETTUALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO

DATA:
GIUGNO 2025


SCALA METRICA:
1:1000

TAV/DOC:
3.3.1

Documento redatto secondo le Linee Guida della Regione Puglia, approvate con DGR n. 2062 del 18/11/2019 e aggiornate con DGR n. 1886 del 22/11/2021



VIA GIUSEPPE DI VAGNO | I TRATTO



VIA GIUSEPPE DI VAGNO | II TRATTO

- A** Foto esemplificativa della criticità
- Descrizione criticità e tipologia di intervento
- Edifici analizzati nel PEBA
- Piazze e giardini pubblici analizzati nel PEBA
- Segnaletica in CAA

DESCRIZIONE CRITICITÀ:

- 1** Assenza di rampa di raccordo con il marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento pedonale segnalato o non evidenziato dalla presenza di strisce e/o rampa esistente inadeguata
- 2** Assenza di segnaletica tattile per non vedenti o ipovedenti
- 3** Assenza di segnalazioni acustici ai semafori esistenti
- 4** Assenza di strisce pedonali in corrispondenza delle rampe di attraversamento pedonale o presenza di strisce poco visibili
- 5** Assenza di raccordo in prossimità di dislivelli lungo il marciapiede e/o rampa esistente inadeguata
- 6** Presenza di pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberature, aiuole, gradini di accesso alle abitazioni e arredo urbano sui marciapiedi che creano ostacolo al libero passaggio di persone con disabilità

- 7** Presenza di pavimentazione dissestata
- 8** Marciapiede assente o di lunghezza inadeguata e non percorribile
- 9** Assenza di rampa di raccordo con il parcheggio riservato a persone con disabilità
- 10** Presenza di isole spartitraffico rialzate che ostacolano l'attraversamento pedonale
- 10A** Assenza di segnaletica orizzontale e/o verticale per il parcheggio di persone con disabilità
- 10B** Presenza di segnaletica orizzontale diavolata per il parcheggio di persone con disabilità
- Criticità estesa (riferita ai singoli punti sopra elencati)

DESCRIZIONE INTERVENTI:

- 1** Adeguamento dell'attraversamento pedonale attraverso la realizzazione di una rampa di raccordo, finalizzata alla eliminazione del dislivello tra il piano stradale ed il marciapiede, con una pendenza massima del 8%
- 2** Inserimento di percorso tattile per non vedenti o ipovedenti, cromaticamente contrastante, realizzato secondo il codice di tipo LOGES (o LVE) in prossimità dell'attraversamento e su entrambi i lati
- 3** Rimodulazione semafori e inserimento di opportuni segnalatori acustici sui semafori esistenti per persone con disabilità sensoriali
- 4** Realizzazione di strisce pedonali in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o loro ridipintura
- 5** Realizzazione e/o adeguamento di rampa di raccordo
- 6** Spostamento dei pali della pubblica illuminazione, segnaletica stradale, alberature o arredi urbani e realizzazione di pensole ai fini di








DESCRIZIONE INTERVENTI:

- garantire il passaggio sui marciapiedi a persone con disabilità
- 7** Rifacimento della pavimentazione dissestata con pavimentazione di forme e colori di quella esistente e/o ripristini della pavimentazione esistente
- 8** Realizzazione o allargamento del marciapiede, ove possibile, al fine di avere un passaggio minimo di larghezza pari a cm 50 e/o realizzazione di percorso pedonale protetto
- 9** Realizzazione di rampa di raccordo
- 10** Taglio di isole spartitraffico rialzate che ostacolano l'attraversamento pedonale
- 10A** Realizzazione di segnaletica orizzontale e/o verticale per il parcheggio di persone con disabilità
- 10B** Ripasso di segnaletica orizzontale diavolata per il parcheggio di persone con disabilità


NB. Le previsioni progettuali condotte nel presente elaborato grafico dovranno essere opportunamente verificate in sede di progetto definitivo ed esecutivo, così come andranno verificati i passi carrabili esistenti e in corso di validità.

NB. Le rampe con pendenza superiore all'8% sono state valutate idonee nella misura del 2% di errore; nei casi di pendenza di maggior percentuale è stato previsto il loro adeguamento. Laddove sarà possibile e lungo gli assi stradali più importanti, saranno realizzate rampe angolari; le rampe lineari, laddove previste, saranno accompagnate dalla realizzazione di ali di raccordo laterali. In riferimento ai percorsi loges, al fine di ottimizzare le risorse pubbliche, si è ritenuto di prevederne l'introduzione in corrispondenza degli incroci significativi per il contesto urbano di riferimento.

NB. Si precisa che in alcune strade, nonostante le criticità siano state puntualmente rilevate su ambo i lati, si è valutata l'opportunità di intervenire solo su un lato creando meno impatti sul contesto, garantendo, comunque, buoni livelli di accessibilità e percorribilità. Laddove l'intervento di allargamento del marciapiede dovesse ridurre la sezione stradale in maniera significativa, si valuterà l'inserimento di segnali di divieto di sosta per garantire il passaggio dei veicoli.



IMPORTO SOMMARIO STIMATO:
PERCORSO 1
Importo stimato come da computo pari a € 121.162,96 a cui si aggiunge IVA.



COMPUTO METRICO

(interventi previsti per gli spazi urbani: strade e piazze)

Note per la corretta lettura

I prezzi unitari riportati nei computi metrico estimativi fanno riferimento al Prezzario Lavori Pubblici L.L.P.P. Regione Puglia dell'anno 2025. Per quanto riguarda i Nuovi Prezzi non reperiti dal prezzario, si è fatto riferimento al Prezzario Lavori Pubblici L.L.P.P. Regione Campania dell'anno 2025 ed è stata svolta un'analisi sulla base sia delle indicazioni fornite dal prezzario che delle indagini di mercato attuale datato aprile/maggio 2025.

Si precisa che le quantità indicate per ogni lavorazione all'interno del presente computo metrico estimativo sono da intendersi di massima e che si dovranno verificare caso per caso in fase di progettazione definitiva ed esecutiva. In fase di progettazione effettiva, si valuteranno le dimensioni esecutive di tutte le rampe di accesso e di raccordo a farsi e dovranno essere verificati i passi carrabili esistenti e in corso di validità al fine di rendere l'ipotesi progettuale esecutiva.


Le rampe con pendenza superiore all'8% sono state valutate idonee nella misura del 2% di errore; nei casi di pendenza di maggior percentuale è stato previsto il loro adeguamento.

Laddove sarà possibile e lungo gli assi stradali più importanti, saranno realizzate rampe angolari. Le rampe lineari, laddove previste, saranno accompagnate dalla realizzazione di ali di raccordo laterali.

In riferimento ai percorsi loges, al fine di ottimizzare le risorse pubbliche, si è valutata prioritariamente l'importanza della strada di intervento e, in quelle più significative per la città, i percorsi loges sono stati inseriti in tutti gli incroci, mentre si è ritenuto di prevederne l'introduzione solo in corrispondenza degli incroci significativi nelle strade di minor importanza.

Si precisa che in alcune strade, nonostante le criticità siano state puntualmente rilevate su ambo i lati, si è valutata l'opportunità di intervenire solo su un lato, creando meno impatti sul contesto e garantendo, comunque, buoni livelli di accessibilità e percorribilità.

Laddove l'intervento di allargamento del marciapiede dovesse ridurre la sezione stradale in maniera significativa, si valuterà l'inserimento di segnali di divieto di sosta per garantire il passaggio dei veicoli.



In fase di realizzazione degli interventi sarà opportuno rivalutare il rifacimento della segnaletica orizzontale atta ad individuare le carreggiate ed i parcheggi.

Il presente Piano affronta, in via del tutto sperimentale, anche il tema del superamento delle barriere per le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico proponendo la realizzazione di aree inclusive all'interno della Villa Comunale e del Parco Forleo Brayda. A tal fine sono redatti i rispettivi computi metrici-estimativi di massima, che dovranno essere meglio approfonditi in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, ipotizzando la realizzazione delle suddette aree su una superficie indicativa di circa mq. 300,00 e immaginando la possibile articolazione degli spazi attraverso l'impiego di pavimentazioni specifiche, arredi urbani adeguati e inserimenti vegetazionali coerenti con le esigenze degli utenti.

Agli importi indicati nei computi metrico-estimativi si dovrà aggiungere aliquota IVA a norma di legge.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI (Cat 1)							
1 PUG2025/ 01.E02.085.0 01	Rimozione di cordoni in pietra di Soletto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia, l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. cordoni in pietra di Soletto, Trani REALIZZAZIONE DI RAMPA PER POSTO AUTO RISERVATO ESISTENTE (p.to F) REALIZZAZIONE DI RAMPA PER POSTO AUTO RISERVATO FARMACIA ESISTENTE (p.to K') REALIZZAZIONE DI UN POSTO AUTO RISERVATO	2,000	2,000 2,000 2,000			2,00000 4,00000 2,00000		
	SOMMANO m					8,00000	13,86	110,88
2 PUG2025/ 01.E02.093.0 01	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni, marmette REALIZZAZIONE DI RAMPA PER POSTO AUTO RISERVATO ESISTENTE (p.to F) REALIZZAZIONE DI RAMPA PER POSTO AUTO RISERVATO FARMACIA ESISTENTE (p.to J')	2,000	2,000 2,000	1,900 1,600		3,80000 6,40000		
	SOMMANO m²					10,20000	10,90	111,18
3 PUG2025/ 01.E02.007.0 03	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici REALIZZAZIONE DI RAMPA PER POSTO AUTO RISERVATO ESISTENTE (p.to F) REALIZZAZIONE DI RAMPA PER POSTO AUTO RISERVATO FARMACIA ESISTENTE (p.to J') REALIZZAZIONE DI UN POSTO AUTO RISERVATO	2,000	2,000 2,000 2,000	1,900 1,600 1,900	0,100 0,100 0,100	0,38000 0,64000 0,38000		
	SOMMANO m³					1,40000	262,98	368,17
4 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 Vedi voce n° 1 [m 8.00000] Vedi voce n° 2 [m² 10.20000] Vedi voce n° 3 [m³ 1.40000]			0,200	0,150 0,080	0,24000 0,81600 1,40000		
	SOMMANO m³					2,45600	18,78	46,12
5 PUG2025/ 01.E01.067.0 75	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi							
	A R I P O R T A R E							636,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							636,35
6 NP_01	separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Vedi voce n° 1 [m 8.00000] Vedi voce n° 2 [m² 10.20000] Vedi voce n° 3 [m³ 1.40000]		0,200	0,150 0,080	13,000 13,000 13,000	3,12000 10,60800 18,20000		
	SOMMANO q					31,92800	3,09	98,66
	Fornitura e posa in opera di rampa per accesso ai marciapiedi in manufatto di cls prefabbricato o realizzato in opera con pendenza del 5%- 8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massiciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con il marciapiede e con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione della rampa dovrà essere in pietrini di cemento antisdrucciolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote. REALIZZAZIONE DI RAMPA PER POSTO AUTO RISERVATO ESISTENTE (p.to F) REALIZZAZIONE DI RAMPA PER POSTO AUTO RISERVATO FARMACIA ESISTENTE (p.to J') REALIZZAZIONE DI UN POSTO AUTO RISERVATO					1,00000 2,00000 1,00000		
	SOMMANO cadauno					4,00000	580,00	2'320,00
7 NP_13	Rimozione e successivo riposizionamento di segnaletica verticale (comprensiva di palo) su terreno di qualsiasi natura, compresa la realizzazione di plinto di fondazione in cls, la sostituzione di eventuale bulloneria e pezzi speciali necessari per l'attacco del segnale al palo, il ripristino della pavimentazione esistente, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte SPOSTAMENTO SEGNALETICA VERTICALE PER POSTO AUTO RISERVATO ESISTENTE (p.to F)					1,00000		
	SOMMANO cadauno					1,00000	260,00	260,00
8 PUG2025/ 03.INF01.35 1.001	Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: per strisce continue, discontinue, strisce di arresto, per ogni ml effettivo cancellato INVERSIONE SPAZIO DI CORTESIA POSTO AUTO FARMACIA ESISTENTE (p.to J')		5,000			5,00000		
	SOMMANO m					5,00000	5,90	29,50
9 PUG2025/ 03.INF01.35 1.003	Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: per zebraure, frecce e qualsiasi altro simbolo non lineare, per ogni mq effettivo cancellato INVERSIONE SPAZIO DI CORTESIA POSTO AUTO FARMACIA ESISTENTE (p.to J')		5,000 1,000	1,000 1,000		5,00000 1,00000		
	SOMMANO m²					6,00000	15,33	91,98
10 PUG2025/ 03.INF01.33	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente							
	A R I P O R T A R E							3'436,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'436,49
3.001	premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm INVERSIONE SPAZIO DI CORTESIA POSTO AUTO FARMACIA ESISTENTE (p.to J) REALIZZAZIONE DI UN POSTO AUTO RISERVATO * (lung.=6+6+2,5+2,5) SOMMANO m		5,000 17,000			5,00000 17,00000 22,00000	1,08	23,76
11 PUG2025/ 03.INF01.33 7.001	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno per nuovo impianto INVERSIONE SPAZIO DI CORTESIA POSTO AUTO FARMACIA ESISTENTE (p.to J) REALIZZAZIONE DI UN POSTO AUTO RISERVATO SOMMANO m²		5,000 1,000	1,000 1,000		5,00000 1,00000 6,00000	6,45	38,70
12 PUG2025/ 03.INF01.18 5.001	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su o da sostegni tubolari o ad U: segnale di qualsiasi dimensione su unico sostegno REALIZZAZIONE DI UN POSTO AUTO RISERVATO SOMMANO cad					1,00000 1,00000	20,80	20,80
13 PUG2025/ 03.INF01.18 3.001	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo altezza 2,00 m REALIZZAZIONE DI UN POSTO AUTO RISERVATO SOMMANO cad					1,00000 1,00000	136,77	136,77
14 PUG2025/ 03.INF01.23 7.001	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II 40 x 60 cm REALIZZAZIONE DI UN POSTO AUTO RISERVATO SOMMANO cad REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ACCESSO AI MARCIAPIEDI (Cat 2)					1,00000 1,00000	35,56	35,56
15 PUG2025/ 01.E02.085.0 01	Rimozione di cordoni in pietra di Soletto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia, l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. cordoni in pietra di Soletto, Trani REALIZZAZIONE RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to A) REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to D) REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER		2,000 1,000 2,800 3,000			2,00000 1,00000 2,80000 3,00000		
	A R I P O R T A R E					8,80000		3'692,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,80000		3'692,08
	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to K)	2,000	3,600			7,20000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to M)	2,000	2,600			5,20000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to O)	2,000	3,800			7,60000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Q)	2,000	2,600			5,20000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to R)	2,000	3,600			7,20000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to S)	2,000	3,600			7,20000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to T)	2,000	3,200			6,40000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to U)		1,300			1,30000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to V)		4,700			4,70000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to W)		3,000			3,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to X)		3,000			3,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Y)		3,000			3,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Z)		5,800			5,80000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AA)		2,600			2,60000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AB)		3,000			3,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AC)		2,000			2,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AD)		2,600			2,60000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AE)		2,000			2,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AF)		1,200			1,20000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AG)		1,200			1,20000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to AH)		5,100			5,10000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to AI)		3,050			3,05000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER DISLIVELLO LUNGO IL MARCIAPIEDE (p.to AJ)	2,000	1,000			2,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AK)		2,000			2,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AL)		1,500			1,50000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AM)					2,40000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to AN)	2,000	1,500			3,00000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to AO)	2,000	1,800			3,60000		
	SOMMANO m					124,85000	13,86	1'730,42
16 PUG2025/ 01.E02.093.0 01	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni, marmette							
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to A)		2,000	1,000		2,00000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to B)		1,000	2,250		2,25000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to C)					2,50000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to D)					3,00000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to E)					4,20000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to F)					4,20000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to G)					2,20000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to H)					2,20000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to I)					1,40000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to J)					1,40000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to K)					2,20000		
	A R I P O R T A R E					27,55000		5'422,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,55000		5'422,50
						2,20000		
						4,20000		
						4,20000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Q)					2,90000		
						2,90000		
						2,90000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to R)					1,30000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to S)					3,10000		
						3,10000		
						3,10000		
	REALIZZAZIONE RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to V)					2,90000		
						2,90000		
						2,90000		
	REALZZAZIONE RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to V)					6,11000		
						2,30000		
	REALZZAZIONE RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Y)					5,40000		
						4,10000		
						1,90000		
						1,90000		
	REALZZAZIONE RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Y)					2,40000		
						4,10000		
						2,30000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to Z)					2,10000		
						1,00000		
	REALZZAZIONE RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to A')					1,80000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER DISLIVELLO LUNGO IL MARCIAPIEDE (p.to B')					1,00000		
						1,00000		
	REALZZAZIONE RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to E')					3,60000		
	REALZZAZIONE RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to F')					2,25000		
						1,80000		
	REALZZAZIONE RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to G')					2,85000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to H')					0,90000		
						0,90000		
	SOMMANO m²					115,86000	10,90	1'262,87
17 PUG2025/ 02.R00.005.0 01	Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50: vedi voce REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Q) REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to R)					2,90000		
						1,30000		
	SOMMANO m²					4,20000	74,16	311,47
18 PUG2025/ 01.E02.007.0 03	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo,							
	A R I P O R T A R E							6'996,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'996,84
	tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici							
	REALIZZAZIONE RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to A)		2,000	1,000	0,100	0,20000		
			1,000	2,250	0,100	0,22500		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to D)	2,500			0,100	0,25000		
		3,000			0,100	0,30000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to K)	4,200			0,100	0,42000		
		4,200			0,100	0,42000		
		2,200			0,100	0,22000		
		2,200			0,100	0,22000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to M)	1,400			0,100	0,14000		
		1,400			0,100	0,14000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to O)	2,200			0,100	0,22000		
		2,200			0,100	0,22000		
		4,200			0,100	0,42000		
		4,200			0,100	0,42000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Q)	2,900			0,100	0,29000		
		2,900			0,100	0,29000		
		2,900			0,100	0,29000		
		2,900			0,100	0,29000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to R)	1,300			0,100	0,13000		
		1,300			0,100	0,13000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to S)	3,100			0,100	0,31000		
		3,100			0,100	0,31000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to V)	6,110			0,100	0,61100		
		2,300			0,100	0,23000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to V)	2,900			0,100	0,29000		
		2,900			0,100	0,29000		
		2,900			0,100	0,29000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Y)	5,400			0,100	0,54000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Y)	2,400			0,100	0,24000		
		1,900			0,100	0,19000		
		4,100			0,100	0,41000		
		1,900			0,100	0,19000		
		1,900			0,100	0,19000		
		4,100			0,100	0,41000		
		2,300			0,100	0,23000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to Z)	2,100			0,100	0,21000		
		1,000			0,100	0,10000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to A')	1,800			0,100	0,18000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER DISLIVELLO LUNGO IL MARCIAPIEDE (p.to B')	1,000			0,100	0,10000		
		1,000			0,100	0,10000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to E')	3,600			0,100	0,36000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to F')	2,250			0,100	0,22500		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to F')	1,800			0,100	0,18000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to G')	2,850			0,100	0,28500		
	A R I P O R T A R E					11,70600		6'996,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,70600		6'996,84
19 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to H')	2,850			0,100	0,28500		
		0,900			0,100	0,09000		
		0,900			0,100	0,09000		
		0,900			0,100	0,09000		
		SOMMANO m³				12,26100	262,98	3'224,40
20 PUG2025/ 01.E01.067.0 75	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 Vedi voce n° 15 [m 124.85000] Vedi voce n° 16 [m² 115.86000] Vedi voce n° 18 [m³ 12.26100]			0,200	0,150	3,74550		
					0,080	9,26880		
						12,26100		
		SOMMANO m³				25,27530	18,78	474,67
21 NP_04	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Vedi voce n° 15 [m 124.85000] Vedi voce n° 16 [m² 115.86000] Vedi voce n° 18 [m³ 12.26100]		0,200	0,150	13,000	48,69150		
				0,080	13,000	120,49440		
					13,000	159,39300		
		SOMMANO q				328,57890	3,09	1'015,31
22 NP_03	Fornitura e posa in opera di rampa angolare di accesso ai marciapiedi in manufatto di cls prefabbricato o realizzato in opera con pendenza del 5%-8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massiciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con il marciapiede e con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione della rampa dovrà essere in pietra, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote. REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Q)					1,00000		
		SOMMANO cadauno				1,00000	1'700,00	1'700,00
						1,00000		
						2,00000		
22 NP_03	idem c.s. ...essere in pietrini di cemento antisdrucchiolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote. REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to A) REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to D) REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to K) REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to O) REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER					4,00000		
						4,00000		
	A R I P O R T A R E					11,00000		13'411,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00000		13'411,22
23 NP_01	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Q)					3,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE ANGOLARI PER					4,00000		
	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to S)					3,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA ANGOLARE PER					1,00000		
	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to V)					1,00000		
	RIFACIMENTO DI RAMPA ANGOLARE PER					1,00000		
	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to A')					1,00000		
	RIFACIMENTO DI RAMPA ANGOLARE PER					1,00000		
	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to F')					23,00000	1'200,00	27'600,00
	SOMMANO cadauno							
24 NP_06	Fornitura e posa in opera di rampa per accesso ai marciapiedi in manufatto di cls prefabbricato o realizzato in opera con pendenza del 5%- 8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con il marciapiede e con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione della rampa dovrà essere in pietrini di cemento antisdrucciolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.							
	REALIZZAZIONE RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to A)					2,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to V)					3,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to Y)					8,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPE PER DISLIVELLO LUNGO IL MARCIAPIEDE (p.to B')					2,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to E')					1,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to F')					1,00000		
	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (p.to G')					2,00000		
	SOMMANO cadauno					19,00000	580,00	11'020,00
	Adeguamento dei dislivelli lungo il marciapiede, in corrispondenza degli accessi carrabili, tramite raccordi laterali con pendenza del 5%- 8%. Nel prezzo è compreso lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione della massicciata e del piano di posa, eseguita mediante massetto armato in cls con rete elettrosaldata di diametro mm 8 a maglia cm 20x20 (altezza medio 10 cm) e massetto di allettamento (5 cm), la realizzazione dei raccordi con la strada esistente, garantendo l'assenza di dislivelli (tolleranza massima di cm. 1 a bordo arrotondato). La pavimentazione dovrà essere in pietrini di cemento antisdrucciolo, mediante l'uso di finiture superficiali adatte al passaggio di persone su sedie a ruote.							
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to M)					1,00000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to R)					1,00000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to Z)					1,00000		
	REALIZZAZIONE DI ALI DI RACCORDO PER ACCESSO CARRABILE (p.to H')					1,00000		
	SOMMANO cadauno					4,00000	900,00	3'600,00
	REALIZZAZIONE STRISCE PEDONALI (Cat 3)							
	A R I P O R T A R E							55'631,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'631,22
25 PUG2025/ 03.INF01.35 1.003	Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: per zebraure, frecce e qualsiasi altro simbolo non lineare, per ogni mq effettivo cancellato SPOSTAMENTO STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to O) SPOSTAMENTO STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to Q) SPOSTAMENTO STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to S) SPOSTAMENTO STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to V)	6,000 6,000 6,000 6,000	2,500 2,500 2,500 2,500	0,500 0,500 0,500 0,500		7,50000 7,50000 7,50000 7,50000		
	SOMMANO m²					30,00000	15,33	459,90
26 PUG2025/ 03.INF01.33 3.007	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 25 cm NUOVE STRISCE PEDONALI (p.to A) NUOVE STRISCE PEDONALI (p.to D) NUOVE STRISCE PEDONALI (p.to K) *(par.ug.=12+12+9+9) NUOVE STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to O) *(par.ug.=12+12+9+9) NUOVE STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to Q) NUOVE STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to S) NUOVE STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to V) NUOVE STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to Y) NUOVE STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to F) NUOVE STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE (p.to G) NUOVE STRISCE PEDONALI IN CORRISPONDENZA DEL POSTO AUTO RISERVATO PER LA FARMACIA (p.to J')	24,000 52,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 30,000 10,000 10,000 12,000	2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500			60,00000 130,00000 105,00000 105,00000 105,00000 105,00000 105,00000 75,00000 25,00000 25,00000 30,00000		
	SOMMANO m					870,00000	1,40	1'218,00
27 PUG2025/ 03.INF01.33 5.007	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale per strisce da 25 cm RIPASSO STRISCE PEDONALI ESISTENTI (p.to Y) RIPASSO STRISCE PEDONALI ESISTENTI (p.to E')	12,000 12,000	2,500 2,500			30,00000 30,00000		
	SOMMANO m					60,00000	1,32	79,20
	SPOSTAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (Cat 4)							
28 NP_05	Rimozione e successivo riposizionamento di segnaletica verticale (comprensiva di palo) su terreno di qualsiasi natura, compresa la realizzazione di plinto di fondazione in cls, la sostituzione di eventuale bulloneria e pezzi speciali necessari per l'attacco del segnale al palo, il ripristino della pavimentazione esistente, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							57'388,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'388,32
29 NP_12	SPOSTAMENTO SEGNALETICA STRADALE (p.to D)					1,00000		
	SPOSTAMENTO SEGNALETICA STRADALE (p.to O)					1,00000		
	SPOSTAMENTO SEGNALETICA STRADALE (p.to Q)					1,00000		
	SPOSTAMENTO SEGNALETICA STRADALE (p.to W)					1,00000		
	SPOSTAMENTO SEGNALETICA STRADALE (p.to H')					1,00000		
	SOMMANO cadauno					5,00000	260,00	1'300,00
30 NP_14	SPOSTAMENTO PALETTI, DISSUASORI, BARRIERE DI SICUREZZA, PALI ILLUMINAZIONE, QUADRI ELETTRICI, SEMAFORI E TOMBINI (Cat 5)							
	Rimozione e successivo riposizionamento di tombini Aqp e altri enti. Incluso il ripristino della pavimentazione esistente, il trasporto e il conferimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	ABBASSAMENTO TOMBINO PER REALIZZAZIONE DI RAMPA (p.to A)					1,00000		
	ABBASSAMENTO TOMBINO PER REALIZZAZIONE DI RAMPA (p.to F')					1,00000		
	SOMMANO cadauno					2,00000	530,00	1'060,00
31 NP_26	Sfilaggio di paletti, dissuasori a colonnina, barriere di sicurezza con ripristino della pavimentazione esistente con elementi similari, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, i costi di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	SFILAGGIO DI PALETTI SU MARCIAPIEDE ESISTENTE (p.to M)					2,00000		
	SOMMANO cadauno					2,00000	250,00	500,00
	PERCORSO LOGES (Cat 8)							
	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET- EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9 della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0- 5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla							
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to A)		2,000			2,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to D)		0,750			0,75000		
			1,000			1,00000		
			1,000			1,00000		
			1,000			1,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to K)	4,000	1,000			4,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to O)	4,000	1,000			4,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to Q)	4,000	1,000			4,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to S)	4,000	1,000			4,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to V)	5,000	1,000			5,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to Y)	8,000	1,000			8,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to A')	2,000	1,000			2,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to E')	1,000	1,000			1,00000		
	A R I P O R T A R E					37,75000		60'248,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,75000		60'248,32
32 NP_27	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to F')	2,000	1,000			2,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to G')	2,000	1,000			2,00000		
	SOMMANO m					41,75000	54,59	2'279,13
	idem c.s. ...variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla							
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to A)		1,000			1,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to D)		0,760			0,76000		
			0,950			0,95000		
			1,270			1,27000		
			1,460			1,46000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to K)	2,000	1,900			3,80000		
		2,000	1,200			2,40000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to O)	2,000	1,200			2,40000		
		2,000	1,900			3,80000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to Q)	4,000	1,500			6,00000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to S)	4,000	1,600			6,40000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to V)	3,000	1,300			3,90000		
			3,500			3,50000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to Y)		2,500			2,50000		
			1,600			1,60000		
			1,100			1,10000		
			1,100			1,10000		
			1,600			1,60000		
			1,400			1,40000		
			1,100			1,10000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to A')		1,000			1,00000		
			1,600			1,60000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to E')		1,400			1,40000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to F')		1,100			1,10000		
			1,400			1,40000		
	SEGNALETICA TATTILE RAMPE (p.to G')	2,000	1,500			3,00000		
	SOMMANO m					57,54000	73,30	4'217,68
	PAVIMENTAZIONE (Cat 9)							
33 PUG2025/ 01.E02.093.0 01	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni, marmette							
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to G)		5,000	2,000		10,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to H)		3,500	3,000		10,50000		
			3,000	1,000		3,00000		
			3,500	1,500		5,25000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to I)		1,000	0,750		0,75000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to J)		1,000	0,750		0,75000		
	CHIUSURA DI AIUOLA SU MARCIAPIEDE ESISTENTE (p.to L)		4,000	4,000		16,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA SU RAMPA PER ACCESSO CARRABILE (p.to M)		4,800	2,000		9,60000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to N)		4,800	0,750		3,60000		
			5,500	2,500		13,75000		
			1,000	0,750		0,75000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to P)		3,000	1,500		4,50000		
			2,000	0,500		1,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to S)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to T)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to U)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to X)		1,750	0,750		1,31250		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA SU RAMPA ESISTENTE (p.to A')		1,250	0,750		0,93750		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to C')		1,500	2,000		3,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to D')		4,000	1,000		4,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to J')		8,500	1,000		8,50000		
	A R I P O R T A R E					101,70000		66'745,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,70000		66'745,13
	SOMMANO m²					101,70000	10,90	1'108,53
34 PUG2025/ 01.E02.007.0 03	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici SOSTITUZIONE TRATTO DI PAVIMENTAZIONE SU MARCIAPIEDE ESISTENTE (p.to E)		7,000	2,000	0,080	1,12000		
	SOMMANO m³					1,12000	262,98	294,54
35 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 Vedi voce n° 34 [m³ 1.12000] Vedi voce n° 33 [m² 101.70000]				0,080	1,12000 8,13600		
	SOMMANO m³					9,25600	18,78	173,83
36 PUG2025/ 01.E01.067.0 75	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Vedi voce n° 35 [m³ 9.25600]				13,000	120,32800		
	SOMMANO q					120,32800	3,09	371,81
37 PUG2025/ 01.E08.025.0 01	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 SOSTITUZIONE TRATTO DI PAVIMENTAZIONE SU MARCIAPIEDE ESISTENTE (p.to E) SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to G) SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to H) SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to I) SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to J) CHIUSURA DI AIUOLA SU MARCIAPIEDE ESISTENTE (p.to L) SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA SU RAMPA PER ACCESSO CARRABILE (p.to M)		7,000 5,000 3,500 3,000 3,500 1,000 1,000 1,000 4,800	2,000 2,000 3,000 1,000 1,500 0,750 0,750 1,000 2,000		14,00000 10,00000 10,50000 3,00000 5,25000 0,75000 0,75000 1,00000 9,60000		
	A R I P O R T A R E					54,85000		68'693,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,85000		68'693,84
38 PUG2025/ 01.E12.013.0 01	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to N)		4,800	0,750		3,60000		
			5,500	2,500		13,75000		
			1,000	0,750		0,75000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to P)		3,000	1,500		4,50000		
			2,000	0,500		1,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to S)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to T)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to U)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to X)		1,750	0,750		1,31250		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA SU RAMPA ESISTENTE (p.to A')		1,250	0,750		0,93750		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to C')		1,500	2,000		3,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to D')		4,000	1,000		4,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to I')		8,500	1,000		8,50000		
	SOMMANO m²					100,70000	18,35	1'847,85
	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie							
	SOSTITUZIONE TRATTO DI PAVIMENTAZIONE SU MARCIAPIEDE ESISTENTE (p.to E)		7,000	2,000		14,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to G)		5,000	2,000		10,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to H)		3,500	3,000		10,50000		
			3,000	1,000		3,00000		
			3,500	1,500		5,25000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to I)		1,000	0,750		0,75000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to J)		1,000	0,750		0,75000		
	CHIUSURA DI AIUOLA SU MARCIAPIEDE ESISTENTE (p.to L)		1,000	1,000		1,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA SU RAMPA PER ACCESSO CARRABILE (p.to M)		4,800	2,000		9,60000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to N)		4,800	0,750		3,60000		
			5,500	2,500		13,75000		
			1,000	0,750		0,75000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to P)		3,000	1,500		4,50000		
			2,000	0,500		1,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to S)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to T)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to U)		1,500	1,000		1,50000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to X)		1,750	0,750		1,31250		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA SU RAMPA ESISTENTE (p.to A')		1,250	0,750		0,93750		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to C')		1,500	2,000		3,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to D')		4,000	1,000		4,00000		
	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA (p.to I')		8,500	1,000		8,50000		
	SOMMANO m²					100,70000	58,36	5'876,85
	PERCORSO PEDONALE (Cat 10)							
39 PUG2025/ 01.E02.085.0 01	Rimozione di cordoni in pietra di Soletto, Trani, etc. di qualsunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia, l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. cordoni in pietra di Soletto, Trani							
	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggi) *larghezza m. 0,90	2,000	47,000			94,00000		
	REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S)	4,000	3,500			14,00000		
	REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di							
	A R I P O R T A R E					108,00000		76'418,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,00000		76'418,54
	albero che ostacola il passaggio ABBASSAMENTO QUOTA MARCIAPIEDE ESISTENTE PER LA PRESENZA DI ACCESSI CARABILI (p.to H')	2,000	6,500			13,00000		
		4,000	1,500			6,00000		
	SOMMANO m					127,00000	13,86	1'760,22
40 PUG2025/ 01.E02.007.0 03	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggi) *larghezza m. 0,90 ABBASSAMENTO QUOTA MARCIAPIEDE ESISTENTE PER LA PRESENZA DI ACCESSI CARABILI (p.to H')		47,000	0,700	0,150	4,93500		
			8,000	1,500	0,150	1,80000		
	SOMMANO m³					6,73500	262,98	1'771,17
41 PUG2025/ 03.INF01.10 3.001	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore FRESATURA PER AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggi) *larghezza m. 0,50 REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S) REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di albero che ostacola il passaggio		47,000	0,500		23,50000		
		2,000	6,000			12,00000		
			20,000			20,00000		
	SOMMANO m²					55,50000	0,82	45,51
42 PUG2025/ 01.E01.005.0 07	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggi) *larghezza m. 1,40 + zanelle REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S) REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di albero che ostacola il passaggio		47,000	1,700	0,200	15,98000		
		2,000	7,000		0,200	2,80000		
			22,000		0,200	4,40000		
	SOMMANO m³					23,18000	25,11	582,05
43 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 Vedi voce n° 39 [m 127.00000] Vedi voce n° 40 [m³ 6.73500] Vedi voce n° 41 [m² 55.50000] Vedi voce n° 42 [m³ 23.18000]			0,300	0,150	5,71500		
						6,73500		
					0,030	1,66500		
						23,18000		
	SOMMANO m³					37,29500	18,78	700,40
	A R I P O R T A R E							81'277,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'277,89
44 PUG2025/ 01.E01.067.0 75	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Vedi voce n° 39 [m 127.00000] Vedi voce n° 40 [m³ 6.73500] Vedi voce n° 42 [m³ 23.18000]		0,200	0,150	13,000 13,000 13,000	49,53000 87,55500 301,34000		
	SOMMANO q					438,42500	3,09	1'354,73
45 PUG2025/ 01.E01.067.0 21	idem c.s. ...CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, ad esclusione delle guaine Vedi voce n° 41 [m² 55.50000]			0,030	16,000	26,64000		
	SOMMANO q					26,64000	3,83	102,03
46 NP_34	Fornitura e posa in opera di fondazione in ca, confezionato con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste, per un'altezza media di 20 cm. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggi) *larghezza m. 1,40 + zanelle REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S) REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di albero che ostacola il passaggio	2,000	47,000 7,000 22,000	1,700		79,90000 14,00000 22,00000		
	SOMMANO m²					115,90000	110,00	12'749,00
47 PUG2025/ 01.E08.027.0 05	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a 30 mm, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 20 x 20 cm, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10 AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggi) *larghezza m. 1,40 REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S) REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di albero che ostacola il passaggio	2,000	47,000 3,500 15,000	1,100		51,70000 7,00000 15,00000		
	SOMMANO m²					73,70000	32,49	2'394,51
48 PUG2025/ 01.E08.025.0 01	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a							
	A R I P O R T A R E							97'878,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'878,16
49 PUG2025/ 01.E12.013.0 01	D - lato parcheggio) *larghezza m. 1,40 REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S) REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di albero che ostacola il passaggio	2,000	47,000 3,500 15,000	1,100		51,70000 7,00000 15,00000	18,35	1'352,40
	SOMMANO m²					73,70000		
	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie							
	AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggio) *larghezza m. 1,40 ABBASSAMENTO QUOTA MARCIAPIEDE ESISTENTE PER LA PRESENZA DI ACCESSI CARABILI (p.to H') REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S) REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di albero che ostacola il passaggio	2,000	47,000 9,200 3,500 15,000	1,100 1,500		51,70000 13,80000 7,00000 15,00000	58,36	5'106,50
50 PUG2025/ 03.INF01.13 5.003	SOMMANO m²					87,50000		
	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 Bocciardato							
	AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggio) *larghezza m. 1,40 REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S) REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di albero che ostacola il passaggio	2,000	47,000 2,000 11,000			47,00000 4,00000 11,00000	41,15	2'551,30
51 PUG2025/ 03.INF01.13 7.001	SOMMANO m					62,00000		
	idem c.s. ...numero d'ordine precedente.Delle dimensioni di cm 30 x 10 Liscio							
	AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (dal p.to A a D - lato parcheggio) *larghezza m. 1,40 REALIZZAZIONE DI PENISOLE (p.to S) REALIZZAZIONE DI PENISOLA (p.to Z) per presenza di albero che ostacola il passaggio	2,000	47,000 2,000 11,000			47,00000 4,00000 11,00000	31,80	1'971,60
52 PUG2025/ 03.INF01.18 3.001	SOMMANO m					62,00000		
	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirrotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo altezza 2,00 m							
	INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA REALIZZATA SECONDO I CRITERI DELLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA					3,00000	136,77	410,31
53 PUG2025/ 03.INF01.18 5.001	SOMMANO cad					3,00000		
	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su o da sostegni tubolari o ad U: segnale di qualsiasi dimensione su unico sostegno							
	INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA REALIZZATA SECONDO I CRITERI DELLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA					3,00000		
	A R I P O R T A R E					3,00000		109'270,27

COMMITTENTE:

